

COPIA



REG. GENERALE
N.1257 DEL 16/12/2021

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, PROTEZIONE CIVILE**

DETERMINAZIONE N. 220

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARIS - RCIC853009 IC - SORACE MARESCA - RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA CON RDO (APERTA) RIVOLTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1 LETTERA SSS) E DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 9-BIS (COMMA INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019). CUP: F13H17000030003 - CIG: 902901206A

Il Responsabile del Settore Arch. Nicola Tucci

L'anno 2021 il giorno sedici mese di dicembre.

- Visto il D.Lgs 267/2000 con successive modifiche e integrazioni;
 - Visto il D.Lgs 118/2011;
 - Visto il D.Lgs 165/2001;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
 - Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
 - Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
 - Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
 - Visto il Decreto Sindacale n. 24/2021, prot. n. 27238 del 23/11/2021;
 - Vista la delibera G.C. n. 13/2015.
-

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARIS - RCIC853009 IC - SORACE MARESCA - RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA CON RDO (APERTA) RIVOLTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1 LETTERA SSS) E DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 9-BIS (COMMA INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019). CUP: F13H17000030003 - CIG: 902901206A

PREMESSO:

- Con Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018, n. 47, recante “Programmazione nazionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4.04.2018), con il quale, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013, venivano stabiliti: l’oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio, nonché le relative tempistiche;
- a seguito del rifinanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017), sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a 1,7 miliardi;
- La Regione Calabria, con Deliberazione della G.R. n. 616 del 11/12/2017, dava indirizzo al Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” per la definizione della nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 23/11/2017;
- Con la citata DGR n. 616/2017, veniva dato altresì indirizzo, affinché le risorse statali assegnate alla Calabria per la programmazione 2018-2020, in materia di edilizia scolastica, venissero destinate al finanziamento degli interventi inseriti nella graduatoria di merito relativa alla “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici” (D.G.R. 10.11.2016, n. 427), ed affinché per l’acquisizione di ulteriori domande venisse predisposto e pubblicato un nuovo bando, riservando una quota, non superiore al 10% delle risorse assegnate alla Calabria, per interventi su edifici scolastici, già adeguati al D.M. Infrastrutture 14.01.2008, Nuove norme tecniche per le costruzioni e s.m.i., che necessitano di limitati finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa a norma finalizzati al conseguimento della certificazione di agibilità;
- Il Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018, n. 47 prevede che:
 - *Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d’Aosta, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano esser autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato (art.1, comma 1);*
 - *Le Regioni debbano trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT, entro 120 giorni dalla pubblicazione del citato decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i Piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti Locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019-2020 entro i successivi termini assegnati con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (art. 2, comma 1);*
 - *Il MIUR provvede, con proprio successivo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire le risorse su base regionale, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, tenendo conto dei criteri riportati all’art. 2, comma 3: a) edifici scolastici presenti nella regione, b) livello di rischio sismico, c) popolazione scolastica e d) affollamento delle strutture scolastiche, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) (art. 2, comma 3);*
 - *Con l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse, gli Enti Locali risultati beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle priorità definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori (art. 2, comma 4);*

- *Le Regioni, nella definizione dei Piani regionali, nell'ambito delle priorità di intervento definite nel medesimo Decreto, debbano individuare gli Enti beneficiari tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 3, comma 4, del Decreto in parola (art. 3, comma 1);*
- sul sito web istituzionale della Regione Calabria è stato pubblicato il precitato Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n.4256 del 07.05.2018 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM) SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI, finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, tenendo conto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 616/2017 nonché dei criteri e delle priorità previste dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) n.47/2018, permette di individuare il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica degli Enti Locali per il triennio 2018-2020;
- gli interventi ammissibili per come riportato all'art.3 dell'Avviso pubblico, devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3 gennaio 2018, n. 47, ed esattamente:
 - a) *interventi di adeguamento sismico e di nuova costruzione (demolizione e ricostruzione) in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l'adeguamento sismico non sia economicamente conveniente);*
 - b) *interventi di adeguamento impiantistico per l'eliminazione di rischi, per l'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio ed ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio;*
 - c) *ampliamenti (fino al 20% della superficie dell'edificio esistente, il cui costo totale dell'intervento non sia superiore ad € 200.000,00) e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;*
 - d) *interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione (SCIA) ed interventi diversi dai precedenti punti a), b) e c), purché l'Ente certifichi che la struttura sia già adeguata ai livelli minimi previsti dalle vigenti NTC 2008 ed i dati relativi all'edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica*
- con delibera della G.M. nr. 13 del 19 febbraio 2016 veniva stabilito, di dare attuazione ad un elenco di lavori fra cui la "Demolizione e ricostruzione plesso scolastico Ferraris" per l'importo complessivo di €1.000.000,00;
- con successiva Delibera di Giunta nr. 33 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto: "Demolizione e ricostruzione plesso scolastico Ferraris", veniva approvato il progetto preliminare-definitivo redatto da tecnico esterno ing.Carmelo Orlando, individuato dall'elenco dei professionisti dell'Ente approvato con Determina dell'Area Urbanistica n.06 del 18.09.2009 e successivamente incaricato giusta determina di incarico Area Tecnica nr. 54/2010);
- tale progetto dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 prevedeva la demolizione del plesso scolastico Ferraris e ricostruzione solo del piano terra;
- questo Ente con la collaborazione del già menzionato Ing. Carmelo Orlando, provvedeva alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo, relativo alla ricostruzione del piano primo dell'edificio scolastico Ferraris per un importo complessivo pari ad € 1.562.970,00;
- l'Amministrazione comunale, a seguito di opportune valutazioni, intendeva aderire all'iniziativa promossa dalla Regione Calabria, predisponendo una progettazione unitaria connessa all'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media Ferraris, che comprenda sia il piano terra che il piano primo;
- al fine della partecipazione al bando regionale, occorreva predisporre una progettazione unitaria di demolizione e ricostruzione del piano terra e del primo piano della scuola media Ferraris per l'importo complessivo di €2.562.970,00, in considerazione della progettazione già presente in atti del comune;
- La Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità Settore 5 - Lavori Pubblici, con nota prot.301396 del 10.09.2018 comunicava l'ammissione a finanziamento con riserva;
- La Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità Settore 5 - Lavori Pubblici, con D.D.G. n.13164 del 14.11.2018, approva la graduatoria definitiva "A" e "B" relative all'Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di interventi in materia di Edilizia Scolastica;
- nell'allegato 1 graduatoria "A" del sopra richiamato Decreto, veniva inserito l'intervento del comune di Locri con i seguenti dati identificativi:

ID	CODICE EDIFICIO	ENTE RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	PLESSI SCOLASTICI	ESITO ISTRUTTORIA	PUNTEGGIO	FIN. RICHiesto	CO-FINANZIAMENTO
106	800431147	COMUNE LOCRI	VIA ROMA 172	RCIC853009 IC SORACE MARESCA RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA	AMMESSO	20,8	2.562.970,00 €	- €

- Il Responsabile del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Protezione Civile al fine di poter disporre della documentazione progettuale da mettere a base della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 07.06.2018 si è avvalso di collaborazione esterna alle attività di supporto per il servizio

di redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Demolizione e Ricostruzione del Plesso Scolastico Ferraris – Rci853009 Ic - Sorace Maresca - Rcm85301a Sec. I - F Sorace Maresca - Ing. Carmelo Orlando iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria con numero di A1695 – C.F: RLNCML65T11D976V - P.IVA: 00536760804

- Il Responsabile del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Protezione Civile con Determinazione Dirigenziale n.230 del 07.06.2018 conferiva a professionista esterno l'Ing. Francis Marco Maria Cirianni iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria con numero di A1603 – C.F: CRN_FNC_66E04_ZII4N P.IVA:01457190807, l'incarico per le attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 6 del D.Lgs 50/2016;
- l'ufficio tecnico unitamente al supporto esterno Ing. Carmelo Orlando provvedano a redigere e definire la progettazione esecutiva oggetto di appalto;
- Il RUP Arch. Nicola Tucci per il tramite della piattaforma informatica SUE trasmetteva la progettazione esecutiva alla Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici piattaforma SISMI.CA istanza n.15909/2020 acquisita dal sistema in data 18.06.2020 al protocollo n.200957, relativa al progetto in oggetto;
- La Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici Servizio Tecnico di Catanzaro SISMI.CA, istanza n.15909/2020, protocollo n.147421/2021 del 30.03.2021 trasmetteva l'attestazione di avvenuto deposito del progetto de quo, ai sensi dell'art 4 della L.R. 16/20 e dell'art. 6 del R.R. n. 01/2021 e secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n. 18 del 4 gennaio 2021, finalizzata a garantire l'applicazione di quanto previsto dal DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii;
- Il RUP Arch. Nicola Tucci trasmetteva gli elaborati progettuali di competenza al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria – Ufficio Prevenzione Incendi assunta al protocollo n.503 del 12.01.2021;
- Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, con provvedimento protocollo n.5796/2021, valutate le condizioni di sicurezza antincendio, esaminati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessi, esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151 del 01/08/2011, circa la conformità del progetto alla normativa antincendio;
- Il progetto esecutivo dell'opera risulta conforme a quanto previsto dagli art. 23-33 del DPR 207/2010 (*articoli ancora vigenti*) ed elaborato a misura come definiti dagli artt. 3 lett. eeeee) e 59 comma 5 bis del D. Lgs. n.50/2016;
- il progetto esecutivo "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARIS – RCIC853009 IC - SORACE MARESCA - RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA" veniva verificato in contraddittorio dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Carmelo Orlando e l'Ing. Francis Marco Maria Cirianni, giusto verbale di verifica redatto ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 30/08/2021 presente in atti, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
- il progetto esecutivo "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARIS – RCIC853009 IC - SORACE MARESCA - RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA" veniva validato dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 30/08/2021 presente in atti, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
- con Determinazione Dirigenziale n.140 del 31.08.2021 del Responsabile del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Protezione Civile veniva approvato il progetto esecutivo per la "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARIS – RCIC853009 IC - SORACE MARESCA - RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA", oggetto della presente determina a contrarre per l'affidamento dei lavori;
- il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

REL.OO.I RELAZIONE GENERALE INTERVENTO 18/06/2020

RELAZIONI STRUTTURE

RE01 RELAZIONE TECNICA- rev 2 - 11.12.2020

RE02 RELAZIONE SUI MATERIALI- rev -2 11.12.2020

RE07 TABULATI DI CALCOLO- rev 2 - 11.12.2020

RE08 PIANO MANUTENZIONE- rev 2- 11.12.2020

RELAZIONI SPECIALISTICHE

RE03A RELAZIONE GEOLOGICA- rev 2- 11.12.2020

RE03B RISPOSTA SISMICA LOCALE- rev 2- 11.12.2020

RE04 RELAZIONE GEOTECNICA- rev 3 - 24.02.2021

RE05 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI - rev 2- 11.12.2020

RE06 RELAZIONE DI CALCOLO- rev 3 24.02.2021

REL.S01 - RELAZIONE IMPIANTO TERMICO ED IDRICO SANITARIO 18/06/2020

REL.S02 - RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/06/2020

REL.S03 - RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO 18/06/2020

REL.S04 - RELAZIONE TECNICA art. 8 dei D.Lgs.19 Agosto e D.M. 26 Giugno 2015(EX LEGGE 10) - 18/06/2020

REL.S05 - RELAZIONE ANTINCENDIO 18/06/2020

REL.S06 - RELAZIONE VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA 18/06/2020

ELABORATI ARCHITETTONICI

AR.OO ELABORATI STATO DI FATTO - 18/06/2020
AR.OI INQUADRAMENTO TERRITORIALE- rev 2 - 03.12.2020
AR.02 INQUADRAMENTO GENERALE- rev 2 - 03.12.2020
AR.03 PIANTA PT- rev 2 - 03.12.2020
AR.04 PIANTA PI- rev 2-03.12.2020
AR.05 PIANTA COPERTURA- rev 2 - 03.12.2020
AR.6.1 PROSPETTI- rev 2 - 03.12.2020
AR.6.2 PROSPETTI- rev 2 - 03.12.2020
AR.07 SEZIONI - rev 2 - 03.12.2020
AR.08 ABACO MURATURE 18/06/2020
AR.09 ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI 18/06/2020
AR.IO ABACO INFISSI 18/06/2020
AR.II_PARTICOLARI COSTRUTTIVI 18/06/2020

ELABORATI STRUTTURALI

ST.1.O PIANTA FONDAZIONI- rev 2 - 11.12.2020
ST.2.O PIANTA PIANO 1- rev 2- 11.12.2020
ST.3.O PIANTA COPERTURA – rev 2- 11.12.2020
ST.4.1 SEZIONI VERTICALI- rev 2-11.12.2020 ST.4.2 SEZIONI VERTICALI- rev 2-11.12.2020
ST.4.3 SEZIONI VERTICALI- rev 2-11.12.2020
ST.5.1 NODI- rev 2 - 11.12.2020
ST.5.2 PIASTRE ATTACCO COLONNA FONDAZIONE- rev 2-ii.12.2020
ST.6.1 TRAVI ROVESCE FONDAZIONE- rev2- 11.12.2020
ST.6.2 TRAVI ROVESCE FONDAZIONE- 2 - 11.12.2020 ST.6.3 ST.6.3 TRAVI ROVESCE FONDAZIONE- rev 2- 11.12.2020
ST.7.O SCALE- rev 3 - 24.02.2021
ST.8 FACCIATA CONTINUA- 24.02.2021

ELABORATI IMPIANTI

I.TER.01 - CLIMATIZZAZIONE PT 18/06/2020
I.TER.02 - CLIMATIZZAZIONE PI 18/06/2020
I.TER.03 - RECUPERO CALORE 18/06/2020
I.EL.01- PLANIMETRIA CAVIDOITI E TUBAZIONI PT-MODEL 18/06/2020
I.EL.02 - PLANIMETRIA CAVIDOTTI E TUBAZIONI PI-MODELLO 18/06/2020
I.EL.03 - PLANIMETRIA FEM E AUSILIARI PT-MODELLO 18/06/2020
I.EL.04-PLANIMETRIA FEM E AUSILIARI PI-MODELLO 18/06/2020
I.EL.05 - PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PT-MODELLO 18/06/2020
I.EL.06- PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PI-MODELLO 18/06/2020
I.EL.07 -PLANIMETRIA ANTINCENDIO PT-MODELLO 18/06/2020
I.EL.08 -PLANIMETRIA ANTINCENDIO PI-MODELLO 18/06/2020
I.EL.09 - SCHEMA UNIFILARE-PROTEZIONE MONTANTE 18/06/2020
I.EL.IO - SCHEMA UNIFILARE-Q.E.G 18/06/2020
I.EL.II- SCHEMA UNIFILARE-QUADRO LOCALE TECNICO 18/06/2020
I.EL.12 - SCHEMA UNIFILARE-QUADRO PI 18/06/2020
PR.I.I- Inquadramento - REV 1 08/04/2021
PR.I.2 Planimetria generale - REV 1 08/04/2021
PR.I.3 - Planimetria generale 100 - REV 1 08/04/2021
PR. 1.4 - Pianta PT - REV 1 08/04/2021
PR.I.5 - Pianta PI - REV 1 08/04/2021
PR. 1.6 - Pianta Coperture - REV 1 08/04/2021
PR.I.7.1 - Prospetti - REV 1 08/04/2021
PR.I.7.2 - Prospetti - REV 1 08/04/2021
PR.I.8 - Sezioni - REV 1 08/04/2021

ELABORATI TECNICI ECONOMICI

E.TE.OO - QUADRO ECONOMICO 18/06/2020
E.TE.OI - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO 18/06/2020
E.TE.02 - ANALISI PREZZI UNITARI 18/06/2020
E.TE.03.1 - ELENCO PREZZI UNITARI REV 1 08/04/2021
E.TE.04.1- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV 1 08/04/2021
E.TE.05.1 - QUADRO INCIDENZA MANDOPERA REV 1 08/04/2021
E.TE.06 - CRONOPROGRAMMA 18/06/2020

SICUREZZA

E.TE.03.2 - ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA 18/06/2020
E.TE.03.2.1 - ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA_agg covid 11.12.2020
E.TE.04.2 -STIMA ONERI SICUREZZA 18/06/2020
E.TE.04.2.1 - STIMA ONERI SICUREZZA_agg covid 11.12.2020
E.TE.05.2 - QUADRO INCIDENZA MANDOPERA SICUREZZA 18/06/2020

- il quadro economico generale, comprende la spesa complessiva dell'intervento, divenuta sufficientemente certa a seguito dell'elaborazione del progetto esecutivo e, pertanto l'ammontare complessivo risulta essere pari ad €2.562.970,00 così ripartito:

LAVORI			
A	a.1	Lavori - Opere Edili	€ 2.007.500,00
	a.2	Lavori - Strutture	€ -
	a.3	Lavori - impianti idrico - sanitario	€ -
	a.4	Lavori - impianti elettrici e speciali	€ -
	a.5	Lavori - impianto termico	€ -
		Sommario (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	€ 2.007.500,00
	a.6	Oneri della sicurezza	€ 30.809,23
		Importo complessivo dell'appalto: TOTALE A)	€ 2.038.309,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B	b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
	b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.584,30
	b.3	Costi necessari per lo spostamento delle linee e allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00
	b.4	Imprevisti	€ 685,93
	b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
	b.6	Spesa per tariffa d'istruttoria L.R. n. 35/2009 "SI-ERC" ed acquisizione pareri	€ 1.500,00
	b.7	Arredi e Forniture	€ -
		TOTALE B	€ 19.770,23
C	c.1	Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'accertamento della regolare esecuzione:	
	a)	progetto definitivo - esecutivo - coord. Sicurezza in fase di progettazione - protocollo itaca	€ 39.500,00
	b)	direzione lavori, misura e contabilità	€ 55.000,00
	c)	coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.000,00
	c.2	Studio geologico	€ 4.000,00
	c.3	Verifica - Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.	€ 50.000,00
	c.4	Fondo per la progettazione e l'innovazione art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 38.727,88
	c.5	Eventuali spese di gara ed attività di assistenza tecnica A.N.A.C. e S.U.A.M.	€ -
	c.6	Accantonamento Fondo di cui all'art. 205 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ -
	c.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
	a)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.000,00
	b)	Collaudo statico in corso d'opera	€ 20.000,00
	c.8	Spese per pubblicità bandi di gara dei servizi e dei lavori	€ 3.000,00
		TOTALE C	€ 245.227,88
D	d.1	I.V.A. ed eventuali altre imposte	
	d.1	* I.V.A. sui lavori (A)	10% € 203.830,92
	d.2	* I.V.A. su accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (b.2)	22% € 568,55
	d.3	* I.V.A. su spese per pubblicità (c.8)	22% € 660,00
	d.4	* Cassa di previdenza sulle competenze tecniche (c.2)	2% € 80,00
	d.5	* Cassa di previdenza sulle competenze tecniche (c.1, c.3, c.7)	4% € 7.980,00
	d.6	* I.V.A. sulle competenze tecniche (c.1, c.2, c.3, c.7) e su Cassa di Previdenza (d.4 e d.5)	22% € 46.543,20
		TOTALE D	€ 259.662,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			€ 524.660,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:			€ 2.562.970,00

- il progetto prevede un importo a base di gara pari ad € 2.038.309,23 IVA esclusa, di cui € 2.007.500,00 per lavori a base d'asta (*soggetti a ribasso*) ed € 30.803,23 per oneri sulla sicurezza (*non soggetti a ribasso*);
- Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il costo della manodopera, come stimato dai progettisti desunto dall'elaborato E.TE.05.1 ammonta ad € 431.388,48 pari al 49%;
- il calcolo del valore massimo stimato per l'appalto ex comma 4, dell'art.35, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 2.242.140,15 (inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA) colloca la procedura di gara di cui al presente atto d'indizione, fra quelle d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui al comma 1, lett. a) del medesimo articolo 35 (attualmente pari ad € 5.350.000,00);
- ai sensi dell'art. 51 c.1 del D. Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali, in quanto non vi sono lavorazioni ad alta specificità che possono essere considerate funzionalmente indipendenti o che da un punto di vista prestazionale si differenziano dall'intero lavoro e possano essere giudicate autonomi anche con riguardo alle fasi attuative del progetto, inoltre, la scelta di non suddividere l'appalto in oggetto in lotti funzionali è da ricondurre all'antieconomicità gestionale del frazionamento dei lavori e all'esigenza di evitare che l'attività di coordinamento di diversi operatori economici possa pregiudicare l'esecuzione dell'appalto in tempi certi;

CONSIDERATO CHE

- occorre procedere all'appalto dei lavori in questione e che, pertanto, è necessario dare avvio all'iter procedurale per l'affidamento dei lavori, in relazione al rispetto dei tempi da conseguire e agli obiettivi posti dall'Amministrazione comunale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, così rubricato: "i Comuni non capoluogo di Provincia, per appalti di servizi superiori ad € 40.000,00 devono procedere attraverso una centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza;
- ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a della Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L.32/2016) decreto sblocca cantieri), successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76/2020 (decreto

semplificazione), convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020 la disposizione suddetta, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2021, ancora modificato dal decreto-legge n. 77/2021 (decreto *semplificazione bis*), convertito con modificazioni dalla legge n.108/2021, la disposizione suddetta, non trova applicazione fino al 30 giugno 2023;

- il Comune di Locri per effetto delle modifiche legislative apportate dal Governo Centrale, può, procedere autonomamente all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, facendo ricorso alla piattaforma informatica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- la procedura di gara si svolgerà nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, delle specifiche norme del D.Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamati dagli atti di gara e da *lex specialis* della procedura stessa;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) sulla piattaforma "Acquistinretepa", che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica attraverso ordini diretti oppure negoziazioni mediante trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO);
- l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che " Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... ..";

PRESO ATTO CHE

- l'importo posto a base di gara risulta inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto si può procedere attraverso procedura aperta, di importo sotto soglia comunitaria UE, con le modalità di pubblicazione del bando di gara ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 - *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017)*;
- per l'affidamento dei lavori e successiva esecuzione, occorre predisporre sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), una Richiesta di offerta (RdO) Aperta;
- L'utilizzo della procedura aperta nella fattispecie di gara oggetto della presente indizione, risulta la più idonea a soddisfare il proprio fabbisogno con garanzia della più ampia apertura al mercato e della necessaria celerità;
- In merito all'applicazione delle procedure derogatorie contenute nel decreto decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, si evidenzia come la norma in questione costituisca una deroga e non una abrogazione delle norme del codice dei contratti, che quindi mantengono immutato il loro valore di legge, producendo effetti giuridici e rilevanza di fonte per i principi e gli istituti ivi contenuti;
- L'applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016, induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza;
- Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara;
- la modalità di scelta del contraente individuata è la procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera sss) e dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis (*comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019*) e ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 (*modificato dai recenti decreti di semplificazione D.L. 76/2020 convertito con la legge 120/2020 e D.L. 77/2021 - convertito con la legge 108/2021*), con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del D. Lgs. n.50/2016

DATO ATTO CHE

- la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione MEPA, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs 50/2016, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali") e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale;
- la Piattaforma telematica, consente agli Enti locali, di affidare contratti pubblici per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
- L'utilizzo della Piattaforme telematiche di negoziazione, obbligatoriamente previsto dal comma 2, art. 40, D. l.gs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) in recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, e disciplinato dagli artt. 52 e 58 del Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte fino alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e

trasparenza delle procedure, oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici;

- Le piattaforme informatiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento;
- La disciplina della procedura di gara ed ogni ulteriore informazione è contenuta nella richiesta d'ordine (RDO aperta) e nel Capitolato Speciale di gara;
- La Giunta regionale, con *Deliberazione n. 375 del 11.08.2021, pubblicata sul BURC n. 78 del 17.09.2021*, in adempimento all'art. 23 commi 7 e 16 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e all'art. 47 della L.R.n.8 del 26/02/2010, approvava il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Calabria anno 2021 in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC;
- La nota metodologica del Prezziario regionale 2021 così riporta: "Allo scopo di non arrecare pregiudizio all'iter di approvazione dei progetti in corso di valutazione, il prezzario 2021 non trova applicazione per le opere la cui progettazione, alla data di approvazione del prezzario medesimo, risulti inserita nei piani di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice con un livello di definizione almeno di tipo "definitivo", secondo quanto stabilito dalla Parte II, Titolo II del D.P.R. n. 207/2010;

ATTESO CHE

- con delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, l'Autorità nazionale anticorruzione ha fissato il contributo che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente a decorrere dal 1° gennaio 2021 (*data di entrata in vigore della delibera*);
- gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta, specificando che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;
- in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di €600,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- per la procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), e che tale Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG 902901206°;
- Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.242.140,15, Iva 10% inclusa, inserita nel quadro economico complessivo dell'opera oggetto di realizzazione, integralmente finanziata dalla Regione Calabria, giusto D.D.G. n. 13164 del 14.11.2018 (*approvazione graduatoria definitiva*), comunicazione avvenuto finanziamento del 09.08.2019, D.D.G. 9206 del 31.07.2019 (*assunzione impegno spesa*), *convenzione Rep. n.6904 del 10.06.2020*;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA l'attestazione dello stato dei luoghi in ragione del D.M.49/2018 rilasciata dal Responsabile unico del Procedimento propedeutica prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, riguardo:

- a) *l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;*
- b) *l'assenza di impedimenti sopravvenuti;*

ATTESO CHE le funzioni di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, sono svolte dall'Arch. Nicola Tucci Responsabile del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Protezione Civile di questo Comune giusta delibera di Giunta Comunale n.51 del 22.07.2019;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO

- dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che consente alle stazioni appaltanti di poter ridurre i termini senza dare conto delle ragioni di urgenza;
- ai sensi del sopra citato provvedimento legislativo i termini di pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte sono fissati in giorni 365 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale;

PRECISATO CHE alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione: *profilo del committente, Gazzetta Ufficiale, piattaforma ANAC e sito Web del MIT, e quotidiani*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTE le Linea Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e nello specifico gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO la legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTA la Legge n.120 dell'11.09.2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

VISTA la legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;

VISTA la convenzione Rep. n. 6904 del 10.06.2020 tra la Regione Calabria Dipartimento n.6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore 5 Lavori Pubblici Unità Operativa n.5.4 ed il comune di Locri;

DETERMINA

- DI CONSIDERARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI INDIRE** gara pubblica sulla piattaforma MePA da effettuare mediante richiesta di offerta RdO (aperta) rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando *Cat. OG1 – OS18A*, mediante procedura aperta
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera sss) ex art.60 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) e ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 (modificato dai recenti decreti di semplificazione D.L. 76/2020 convertito con la legge 120/2020 e D.L. 77/2021 - convertito con la legge 108/2021), con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del D. Lgs. n.50/2016 **per l'affidamento dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FERRARIS – RCIC853009 IC - SORACE MARESCA - RCMM85301A SEC. I - F SORACE MARESCA dell'importo complessivo:**

	Descrizione	importi in euro
1	Importo esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso)	€2.007.500,00
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€30.809,23
3	TOTALE IMPORTO GARA	€2.038.309,23

- DI APPROVARE** la documentazione di gara composta dalla seguente documentazione: *elaborati del progetto esecutivo, RDO - allegati di gara;*

- DI PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	la messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Ferraris – RCIC853009 ic - Sorace Maresca - RCMM85301a sec. i - F. Sorace Maresca
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Ferraris – RCIC853009 ic - Sorace Maresca - RCMM85301a sec. i - F. Sorace Maresca
	FORMA DEL CONTRATTO:	Forma pubblica amministrativa, stipulata dal Segretario comunale, repertoriato e registrato all'Agenzia delle Entrate
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera sss) e dell'art. 60, D. Lgs. 50/2016,
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) con la verifica della anomalia delle offerte e l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 commi 8 del D. Lgs. 50/2016 (modificato dai recenti decreti di semplificazione (D.L. 76/2020 convertito con la legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con la legge 108/2021);

6. **DI PROCEDERE** al caricamento di tutta la documentazione di gara sulla piattaforma MEPA generando apposita RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati con la categoria, con i seguenti identificativi di gara: CIG: 902901206A - CUP F13H17000030003;
7. **DI SPECIFICARE CHE** la stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del DLs n° 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica Amministrazione (*art.3 comma 1 lett.bbbb) "mercato elettronico"*), uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica";
8. **DI DARE DATTO ALTRESI'** che la gara sarà espletata interamente con l'ausilio di sistemi informatici piattaforma MEPA, pertanto, tutte le fasi procedurali, tra cui le comunicazioni e gli scambi di informazioni, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, verranno rese attraverso l'apposita area dello strumento telematico utilizzato;
9. **DI DARE ATTO**, inoltre, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
10. **DI PRENDERE ATTO CHE** all'intervento in oggetto è inserito programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
11. **DI DARE ATTO CHE** la spesa di complessivi € 2.562.970,00 è finanziata dalla Regione Calabria integralmente finanziata dalla Regione Calabria, giusto D.D.G. n. 13164 del 14.11.2018 (*approvazione graduatoria definitiva*), comunicazione avvenuto finanziamento del 09.08.2019, D.D.G. 9206 del 31.07.2019 (*assunzione impegno spesa*), *convenzione Rep. n.6904 del 10.06.2020*;
12. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 la somma connesse al presente provvedimento sul bilancio dell'Ente esercizio 2021 pari a complessivi euro 2.562.970,00 al cap.103230, "Demolizione e ristrutturazione Plesso scolastico G. Ferraris", come da seguente schema:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	103230	Descrizione	Demolizione e ristrutturazione Plesso scolastico G. Ferraris		
Miss./Progr.	04/02	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	Settore 4			Compet. Econ.	2021
SIOPE	2.03.01.02.999	CIG	902901206A	CUP	F13H17000030003
Creditore					
Causale	Gara per affidamento demolizione e ricostruzione plesso scolastico G.Ferraris				
Modalità finan.	Bilancio Comunale			Finanz. Da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.562.970,00	Frazionabile in 12	NO

13. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € 3.000,00 per assolvere agli obblighi di pubblicazione della procedura aperta di cui trattasi;
14. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € 600,00 successivamente all'emissione del MAV, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, di cui alla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174;
15. **DI DARE ATTO CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Ente;
16. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Nicola Tucci Responsabile del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Protezione giusta delibera di Giunta Comunale n.51 del 22.07.2019;

17. **DI ATTESTARE** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
18. **DI PRENDERE ATTO CHE** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
19. **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento oltre che sull'Albo pretorio online del Comune di Locri , nella sezione *"Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi"* ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Fto Il Responsabile del Settore
Arch. Nicola Tucci



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 16-12-2021

Il Responsabile del Servizio
Fto Arch. Nicola Tucci

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- PARERE NON NECESSARIO

Data


Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Antonio Marra

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Antonio Marra

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo comunale il 22 DIC 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22 DIC 2021

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione Atti
Fto Dott.ssa Caterina Giroldini

per copia conforme all'originale
Locri, 22 DIC 2021



Il Responsabile
Arch. Nicola Tucci

